

Τεχ. Τεχν. Έργων.
19-6-15 φ.

16913



Να παραρτηθεί πρωτότυπο κ' ένα αντίγραφο
15-6-2015 / Δ/κ. Τ.Υ. 16/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 10 / 06 / 2015
Αρ. Πρωτ.: οικ.118694

Ταχ. Δ/ση : Λ.Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδ. : 117 41
Πληροφορίες : Χ. Τσιμπόλη
Τηλέφωνο : 2132065208
Fax : 2132065088
E-mail : dspna@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δήμο Διονύσου
α) Γραφείο Δημάρχου
β) Τεχνική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ: «Αποστολή Προγραμματικής Σύμβασης προς έγκριση των όρων της από το Δημοτικό Συμβούλιο»

Σας υποβάλλουμε συνημμένα θεωρημένο σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης από την Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για το έργο: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**» συνολικής δαπάνης 242.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), και παρακαλούμε για την έγκριση των όρων της από το Δημοτικό Συμβούλιο και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.

Συνημμένα :

Αντίγραφο Θεωρημένου σχεδίου
Προγραμματικής Σύμβασης

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
α/α

Εσωτερική Διανομή :

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

ΚΟΥΝΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΙΩΑΝ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:**

**«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Β ΦΑΣΗ**

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένα Δούρου.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Διονύσου» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στο Αγ. Στέφανο, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Διονύση Ζαμάνη.

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ' αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β – 04/11/2011)
3. Το Ν. 3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/86, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 2229/94, Π.Δ. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήμερα

ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Για το έργο:

**«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Β ΦΑΣΗ**

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

- 1. Περιφέρεια Αττικής**
- 2. Δήμος Διονύσου**

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Β ΦΑΣΗ, συνολικής δαπάνης **242.000,00€** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Το αρχικό έργο με τίτλο: "Κατασκευή αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου Β' Φάση" εντάχθηκε με την α.π. 2365/2012/13-11-2013 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" με κωδικό ΟΠΣ **457201**.

Με την α.π. 2365/30-3-2015 τροποποίηση της απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής εντάχθηκε το έργο της σύμβασης ως υποέργο του αρχικού έργου.

Η αντικατάσταση – μετατόπιση του δικτύου ύδρευσης είναι προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Β ΦΑΣΗ» του Δήμου Διονύσου. Το συνολικό έργο εντάσσεται σε μια συνολική παρέμβαση αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή.

Το αντικείμενο του έργου είναι οι αντικαταστάσεις - μετατοπίσεις αγωγών του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Β ΦΑΣΗ» του Δήμου Διονύσου. Οι αντικαταστάσεις - μετατοπίσεις θα γίνουν κατά τμήματα τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων κατασκευής του ανωτέρω έργου στο Δήμο Διονύσου και συγκεκριμένα στις οδούς: Περσέως – Πάρου, Πανοράματος – Δωδώνης – Πόντου – Ζαγορίου, Πλατεία Ανοιξέως – Σταμάτας – Μεσολογγίου, Μ. Αλεξάνδρου – Κοιμ. Θεοτόκου, Β. Ηλείου – Βουτσέλη, Βουλγαροκτόνου, Νυμφών – Αναχωρητών, Λυκαβηττού

Σωλήνες του δικτύου ύδρευσης θα αντικατασταθούν με νέους σωλήνες από πολυαιθυλένιο, θα συνδεθούν με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης και θα επανεπιχωθούν με τις προδιαγραφές των τευχών δημοπράτησης και της κείμενης νομοθεσίας.

Το τμήμα του δικτύου ύδρευσης που θα αντικατασταθεί - μετατοπιστεί θα είναι συνολικού μήκους έως 2,31χλμ.. Πρόκειται να αντικατασταθούν αγωγοί διαμέτρου από Φ63 έως και Φ200.

ΣΧΕΔΙΟ

5. Την υπ' αριθμ. 54969/1050/13-3-2015 (ορθή επανάληψη 31-03-2015 ΑΔΑ:7Φ3Ε7Λ7-733) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που εγκρίνει τη μελέτη και τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Β ΦΑΣΗ
6. Το υπ' αριθμ. 78030/483/26-5-2015 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε.Α.Α.
7. Την υπ. αριθ. /2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση των όρων της παρούσας.
8. Την υπ. αρ. /2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου για την έγκριση των όρων της παρούσας

Συμφώνησαν

Να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 1 :

Περιεχόμενα της σύμβασης :

- Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης
- Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου
- Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση του έργου
- Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου
- Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου
- Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα
- Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
- Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής
- Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης
- Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες
- Επίλυση Διαφωνιών
- Τελικές διατάξεις

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΘΡΟ 3 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι αντικαταστάσεις - μετατοπίσεις θα γίνουν κατά τμήματα τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων κατασκευής του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Β ΦΑΣΗ » στο Δήμο Διονύσου και συγκεκριμένα στις οδούς: Περσέως – Πάρου, Πανοράματος – Δωδώνης – Πόντου – Ζαγορίου, Πλατεία Ανοιξέως – Σταμάτας – Μεσολογγίου, Μ. Αλεξάνδρου – Κοιμ. Θεοτόκου, Β. Ηπείρου – Βουτσέλη, Βουλγαροκτόνου, Νυμφών – Αναχωρητών, Λυκαβηττού.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των 242.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και αφορά αποκλειστικά στην κατασκευή του έργου, τυχόν δε υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν επαναδιατίθεται στο Δήμο για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου, αλλά δύναται να διατεθεί αποκλειστικά και μόνον ως συμπλήρωση σε τυχόν επιγενόμενη αύξηση του Φ.Π.Α., άνω του ποσοστού του 23%.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ΣΑΕΠ 085/8 κωδ. Έργου 2013ΕΠ08580053. Η ροή της χρηματοδότησης θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη και τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 54969/1050/13-3-2015 (ορθή επανάληψη 31-03-2015 ΑΔΑ:7Φ3Ε7Λ7-733) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και τη κατασκευή του εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.1418/84, Ν.3263/04, Π.Δ.609/85 και Ν.3481/06 όπως κωδικοποιήθηκαν με τον Ν. 3669/08 καθώς και το ΠΔ 7/2013 όπως ισχύουν σήμερα.

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Διονύσου θα αναλάβει τη συντήρηση του.

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε έκταση που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης και δεν προβλέπονται απαλλοτριώσεις ακινήτων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιονδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε με άλλα συναφή ζητήματα, είτε από μη λήψη των όποιων απαιτούμενων κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων, ο Δήμος Διονύσου ευθύνεται κατά νόμο.

Ο Δήμος Διονύσου είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων ή άλλες υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων ελκόντων δικαιώματα από μία τέτοια αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε δύο (2) έτη.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων.

Ο χρόνος για την αποπεράτωση του έργου προσδιορίζεται σε τρεις μήνες (3) της προθεσμίας αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περι δημοσίων έργων διατάξεων.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει :

- Τη δημοπράτηση, υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο και κατασκευή του έργου (από τη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής - Δ/ση Τεχνικών Έργων) σύμφωνα με τους κανόνες των δημοσίων έργων και τις ισχύουσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας,
- Τον ορισμό τεχνικού υπαλλήλου που θα συμμετέχει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.
- Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΣΧΕΔΙΟ

B. Ο Δήμος Διονύσου αναλαμβάνει :

- Την υποχρέωση, πριν τη δημοπράτηση του έργου, να εκτελέσει και να συντηρήσει, οποιαδήποτε εργασία θα προκύψει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που πρέπει να προϋπάρχουν της έναρξης του έργου.
- Τη μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ή εμποδίων ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.
- Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
- Τη συμμετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
- Τον ορισμό τεχνικού υπαλλήλου που θα συμμετέχει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.
- Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή του.
- Τη καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.
- Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου, μέσω ανοικτής εκδήλωσης, ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και με την τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας σε εμφανές σημείο της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνίσταται Κοινή Επιτροπή, με έδρα το Δήμο Διονύσου, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι :

- Δύο (2) εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους.
- Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με τον αναπληρωτή του.
- Ένα (1) εκπρόσωπο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής με τον αναπληρωτή του.
- Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Διονύσου με τον αναπληρωτή του.

ΣΧΕΔΙΟ

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής, καθώς και τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Οι δύο Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων ο ένας εκτελεί χρέη Προέδρου της Κοινής Επιτροπής, ορίζονται με τους αναπληρωτές τους κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

9.1 Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής

Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή.

Ειδικότερα:

- 9.1.1** Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και ειδικότερα ενημερώνεται για την κάθε εντολή πληρωμής και συντάσσει σχετικό Πρακτικό.
- 9.1.2** Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικείμενου της προγραμματικής σύμβασης.
- 9.1.3** Να εισηγείται στους συμβαλλόμενους της παρούσας, την παράταση υλοποίησης του αντικείμενου με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
- 9.1.4** Συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης.
- 9.1.5** Τα Πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της.
- 9.1.6** Συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη της.
- 9.1.7** Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Διονύσου και κατά περίπτωση στα Γραφεία της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής.
- 9.1.8** Χρέη γραμματειακής υποστήριξης και τήρησης Πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Διονύσου

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δεν γίνεται για το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.

Για τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση σε άλλα σημεία της Προγραμματικής Σύμβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού εγγράφου

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης , που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΖΑΜΑΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληροφορίες: Ιωάννης Βασιλείου-Δικηγόρος
Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29
Τηλ:2132030600 FAX:2132030630

Αγ. Στέφανος: 7/7/2015
Αρ. Πρωτ: 19734

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -Υπόψη κας Αγγ. Κουρουπάκη

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σχετ. το με αρ.πρωτ. 16913/15 έγγραφό σας με το συνημμένο σ' αυτό σχέδιο της σύμβασης

-----000-----

1]. Στη διάταξη του αρ. 225 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/06) ορίζεται ότι :

<< **1. α.** Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων, οι Τ.Ε.Δ.Κ., η Ε.Ν.Α.Ε., η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί και φορείς, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, καθώς και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της **παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982**, μεμονωμένα ή από κοινού.

Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. β)..... γ).....

2. α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα

και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης.

Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.

β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο.

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο.

3. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.

4. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και φορέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλόμενου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων. 5).

.....>>

2] . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η ελεγχόμενη σύμβαση, αφορά σε ανάθεση απο τον Δήμο Διονύσου στην Περιφέρεια Αττικής την κατασκευή του έργου <Αντικαταστάσεις-Μετατοπίσεις Δικτύου Υδρευσης Δήμου Διονύσου> ως υποέργο του αρχικού (κυρίου) έργου

'Κατασκευή αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων οδού Μεγ.Αλεξάνδρου Β' φάση' που αποτελεί και το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, στάδια και πλαίσιο του έργου που αναφέρονται στη σύμβαση.

Η αναγκαιότητα διενέργειας της εν λόγω σύμβασης θεμελιούται στα επιτακτικά ζητήματα που αφορούν στην εκτέλεση του κυρίου έργου σε σχέση με την απρόσκλητη υλοποίησή του, απόμεινα, για την επίτευξή του, της επιβεβλημένης αντικατάστασης-μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης (όπου τούτο απαιτείται)

Κατόπιν τούτων εκτιμούμε πως:

- α) είναι δυνατή η σύναψη της εν θέματι προγραμματικής συμβάσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις,
- β) καθόσον αφορά τον έλεγχο του σχεδίου σύμβασης, θα μπορούσε να πει κανείς, πως φέρει τα χαρακτηριστικά συμβάσεως προσχωρήσεως, υπο την έννοια ότι οι όροι της είναι προκαθορισμένοι από τον σχετικό φορέα και δεν τίθεται θέμα διαπραγμάτευσής τους παρά μόνον αποδοχής του ή μή, χωρίς βέβαια αυτο να σημαίνει πως δεν υφίσταται δυνατότητα παρεμβάσεων του Δήμου κατά την εκτέλεση της σύμβασης σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων ή πλημμελούς εκτέλεσης.
- γ) για τους όρους αυτούς καθεαυτούς, από άποψη γενικής νομικής αξιολόγησης δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση, πλην κάποιων παρατηρήσεων/επισημάνσεων για κάποιους εξ αυτών, των οποίων επιβάλλεται η απαλειφή άλλως διόρθωση, εξαιτίας της εμφανιζόμενης αντίφασης ως μη συμβατοί με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την σύμβαση του κυρίου έργου, όπως άλλωστε σημειώνεται και στις διαλαμβανόμενες στο υπο ανω σχετικό απόψεις σας επί των άρθρων 6 και 8 της σύμβασης και συγκεκριμένα:

ΑΡΘΡΟ 6

- Επί της παρ. 1: Διόρθωση επί το ορθό όπως υποδεικνύεται
- Επί των παρ. 2 & 3: Διόρθωση άλλως μεταρρύθμιση και ενοποίηση των δύο παραγράφων σε μία με προτεινόμενο περιεχόμενο : " Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας ζητημάτων που αφορούν σε πράξεις ή παραλείψεις οφειλόμενες να διενεργηθούν από τον Δήμο σύμφωνα με την εκφρασθείσα και απορρέουσα (και από το κύριο έργο) δέσμευση και υποχρέωσή του αρωγής και σύμπραξης σε κάθε ενέργεια που εξαρτάται από αυτόν για την απρόσκλητη εκτέλεση του έργου, αναγόμενες σε

υπαιτιότητά του, ο Δήμος ευθύνεται σε αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο έναντι του αναδόχου του έργου και των ελλκόντων δικαιώματα απο αυτό"


ΑΡΘΡΟ 8 Β

- Επi των παραγράφων/εδαφίων (1), (2) & (3) ενδείκνυται η απαλειφή τους σύμφωνα και με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, δοθέντος οτι τα αναφερόμενα αφορούν άνευ άλλου τινός σε υποχρεώσεις του αναδόχου και της Διευθύνουσας υπηρεσίας, το δε περιεχόμενο του (3) αφορά κατεξοχήν και κυρίως στις εργασίες/υποχρεώσεις του εργολάβου.
- Ομοίως ενδείκνυται η απαλειφή της παραγράφου/εδαφίου (6) καθώς αφορά και αποτελεί κύρια υποχρέωση του αναδόχου και της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την περίοδο συντήρησης του έργου, δοθέντος οτι δεν νοείται ευθύνη του Δήμου για έργο μη παραδοθέν.

Εξάλλου, όπως ρητά αναφέρεται στη προκείμενη σύμβαση αλλά και σ' αυτή του κυρίου έργου, είναι δεδομένη η συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου όπου αυτό απαιτηθεί

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ'ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ



ΑΡΧΑΝΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΟΙΝ: 1. ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2. ΑΝΤ/ΧΟ Τ.Υ

ΔΙΑΝ: 1. ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 2. ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ